

RETO

FICHA RETO Innovación ¿Cómo podríamos conectar, visibilizar y gestionar las iniciativas de ¿Cómo + acción + situación innovación del Grupo EPM para fortalecer la colaboración, el problema + objetivo? aprendizaje y la toma de decisiones, optimizando recursos y promoviendo una cultura innovadora compartida? Impulsar la transformación digital y la articulación estratégica de la innovación en el Grupo EPM mediante el diseño, desarrollo y validación de una solución tecnológica que permita conectar,

Este piloto buscará demostrar la viabilidad técnica, operativa y cultural de una herramienta que mejore la colaboración, la trazabilidad de la información y la toma de decisiones basada en datos.

visibilizar y gestionar las iniciativas de innovación (retos,

OBJETIVO ESTRATÉGICO

¿Cuál es el objetivo estratégico que enmarca el reto?

Los aprendizajes obtenidos servirán para ajustar y escalar la solución a las demás filiales del grupo, fortaleciendo así su capacidad de gestión integral de innovación.

productos, pilotos y proyectos) en dos empresas del Grupo durante un

El objetivo del piloto es:

periodo de 5 **meses**.

- Probar y validar un MVP funcional en dos filiales representativas del Grupo EPM.
- Medir el impacto y la usabilidad de la solución en la gestión de innovación.
- **Generar evidencias y aprendizajes** que orienten el diseño de un modelo escalable a nivel corporativo.
- Fortalecer la cultura de innovación colaborativa y abierta dentro del grupo empresarial, conectando a sus filiales y aliados estratégicos.









DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD

Explicar claramente el dolor actual, esa situación problemática que no se ha podido solucionar y que genera unos efectos negativos o también la oportunidad que la empresa desea aprovechar. *Deseado: Datos que midan la magnitud del problema. El costo operacional, financiero, reputacional o de oportunidad que paga la empresa por no solucionar la necesidad

El Grupo EPM, a través de su Dirección Corporativa de Innovación y Negocios Emergentes, busca fortalecer su capacidad de articulación, seguimiento y sinergia en materia de innovación entre sus diferentes filiales y los actores externos de su ecosistema de innovación. Actualmente, las iniciativas, productos, retos y pilotos se gestionan de manera fragmentada, lo que dificulta la visibilidad, el control y la colaboración interempresarial. La información se maneja principalmente en hojas de cálculo (Excel), generando falta de trazabilidad, duplicidad de esfuerzos, escasa identificación de sinergias y limitaciones en la toma de decisiones oportunas.

Esta situación genera costos operativos por ineficiencia, pérdida de información y una baja conexión con el ecosistema de innovación abierta. La oportunidad está en diseñar una solución digital que centralice, visibilice y gestione todas las iniciativas de innovación, fortaleciendo la colaboración entre empresas, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los procesos innovadores.

ANTECEDENTES

¿Qué está generando un problema? ¿Cómo se ha intentado solucionar el reto hasta ahora? Detalla las iniciativas ya realizadas que dan información de éxitos y fracasos.

Actualmente, la gestión de la innovación en el Grupo EPM es descentralizada y manual. Cada filial lleva sus propios registros y procesos, sin un sistema central que permita el seguimiento, trazabilidad ni aprendizaje conjunto.

Se han desarrollado iniciativas internas con herramientas ofimáticas o plataformas independientes, pero estas no han permitido consolidar la información ni generar sinergias entre filiales.

Las principales barreras encontradas han sido:

- Falta de una infraestructura tecnológica común.
- Dificultades para integrar sistemas internos.
- Escasa cultura digital y madurez tecnológica en algunos equipos.
- Limitaciones de tiempo y recursos para escalar soluciones previas.

Este contexto evidencia la necesidad de una solución escalable, segura y flexible, que facilite la integración de datos, la analítica y la









We are the innovation's heart.

	colaboración, tanto dentro del Grupo EPM como con actores externos del ecosistema.
¿QUÉ RESULTADOS ESPERA OBTENER? Objetivos a cumplir, beneficios para el público objetivo. Deseado: Datos, cifras, porcentajes que permitan medir la solución. El valor monetario que podrían obtener si solucionan la necesidad.	 Centralización de la información de innovación (retos, pilotos, proyectos y productos) en una única solución accesible a todas las filiales. Visibilidad en tiempo real del estado y avance de las iniciativas, indicadores y resultados. Fomento de sinergias interfiliales, reduciendo la duplicidad de esfuerzos y potenciando la colaboración. Toma de decisiones basada en datos, mediante analítica e indicadores integrados. Mayor conexión con el ecosistema de innovación abierta, permitiendo vincular startups, universidades y aliados estratégicos. Indicadores esperados: 60 % de adopción operativa en las dos filiales piloto, con equipos activos utilizando la solución en la gestión de sus iniciativas de innovación. Incremento del 25 % en la interacción y colaboración interfilial, medido a través de iniciativas compartidas o codesarrolladas entre las dos filiales. Registro digital unificado de todas las iniciativas de innovación de las filiales participantes, garantizando trazabilidad y acceso centralizado a la información.
POBLACIÓN IMPACTADA ¿Quiénes son las personas que actualmente perciben la	Las áreas de innovación y tecnología de las empresas del Grupo EPM líderes de proyectos, responsables de filiales y equipos de gestiór estratégica de innovación.





de la compañía


necesidad y se ven afectadas

pueden estar involucrados:

Proveedores, distribuidores,

clientes, roles o áreas internas

por no tener una solución?. Aquí







De manera indirecta, se beneficiarán los aliados externos del

ecosistema (startups, universidades, centros de investigación y

empresas proveedoras de soluciones tecnológicas), al contar con un

canal más claro de interacción y colaboración con EPM.



ALIADOS CLAVES

¿Quiénes son los actores del ecosistema que pudieran unir esfuerzos en la solución de este reto para lograr mayor alcance e impacto?

Startups y empresas tecnológicas: para el desarrollo y escalamiento de la plataforma.

Universidades y centros de investigación: para el acompañamiento metodológico y validación técnica.

Dirección Corporativa de Innovación y Negocios Emergentes del **Grupo EPM:** como líder del proceso y responsable del piloto.

La implementación de una solución integral de innovación dentro del Grupo EPM enfrenta barreras de tipo tecnológico, organizacional, **cultural y operativo**, que deben ser consideradas por las solucionadoras al diseñar sus propuestas:

1. Madurez digital y cultural desigual entre filiales

El Grupo EPM está compuesto por múltiples filiales con distintos niveles de desarrollo tecnológico y madurez en la gestión de la innovación. Mientras algunas cuentan con procesos digitalizados y equipos consolidados de innovación, otras aún dependen de herramientas básicas como hojas de cálculo o correos electrónicos. Esto puede dificultar la adopción homogénea de una nueva herramienta y requiere que la solución sea flexible, intuitiva y adaptable a distintos niveles de usuario.

2. Integración con sistemas internos y arquitectura tecnológica existente

EPM cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, con múltiples sistemas corporativos (por ejemplo, SAP, SharePoint, intranets y bases de datos internas).

La nueva plataforma deberá integrarse de forma segura y eficiente con estos sistemas, evitando duplicar procesos o generar incompatibilidades.

Además, existen protocolos de ciberseguridad y cumplimiento normativo que la solución debe respetar rigurosamente.

3. Gestión del cambio organizacional

La adopción de una nueva herramienta tecnológica implica cambios en los procesos, roles y rutinas de trabajo.

BARRERAS

¿Qué restricciones se tienen identificadas que no pueden modificarse con la implementación de la solución?







We are the innovation's heart.

Una parte del personal podría resistirse al cambio por desconocimiento o por carga laboral. Por tanto, será clave diseñar **estrategias de capacitación, comunicación y acompañamiento**, que promuevan la apropiación y el uso activo de la plataforma en todos los niveles.

4. Gobernanza y trazabilidad de la información

Actualmente, la información de innovación está dispersa entre diferentes áreas y no existen lineamientos unificados sobre la manera de registrar o actualizar datos.

Esto puede afectar la confiabilidad de la información que se suba a la plataforma.

5. Limitaciones de recursos humanos y técnicos

Algunas filiales pueden no contar con personal especializado en innovación o tecnología que garantice la implementación y sostenibilidad del sistema.

Esto podría ralentizar la incorporación de la solución, por lo que será necesario que la propuesta sea **autogestionable**, **de bajo mantenimiento y con soporte técnico ágil**.

6. Políticas de seguridad de la información y protección de datos

EPM tiene altos estándares de ciberseguridad y cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.

Cualquier solución propuesta deberá ajustarse a estos lineamientos, incluyendo servidores seguros, cifrado de información, control de accesos por roles y respaldo constante de datos.

7. Coordinación interfilial y toma de decisiones distribuidas

La gestión de la innovación en el Grupo EPM involucra múltiples áreas, líderes y comités, lo que puede generar demoras en la toma de decisiones o en la priorización de acciones conjuntas.

Esto representa una barrera de articulación que la plataforma podría ayudar a mitigar, pero que requiere acompañamiento organizacional para su éxito.







We are the innovation's heart.

La solución debe tener las siguientes características mínimas:
Técnicos: Un MVP funcional, seguro, escalable y adaptable a diferentes niveles de usuario, en un ambiente productivo de EPM.
 Capacidad de integración con sistemas internos del Grupo EPM (por ejemplo, herramientas de gestión y bases de datos existentes).
De uso: Acceso 24/7 con roles, permisos y funcionalidades colaborativas.
 Interfaz amigable, intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos.
De tiempo: El tiempo para ejecutar la prueba piloto será de máximo 5 meses , incluyendo diseño, implementación, pruebas y validación funcional.
Innovación continua , con potencial de evolución hacia un modelo de innovación abierta y colaborativa a gran escala dentro del Grupo EPM.
Startup , empresa desarrolladora de producto o servicio, grupo de investigación o consultora con experiencia en diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas orientadas a la gestión de innovación o conocimiento.
No se ha establecido un valor fijo de presupuesto; sin embargo, se espera que las propuestas se formulen dentro de un rango económico razonable y proporcional al alcance del reto, considerando que la solución será desarrollada y validada a escala piloto en un plazo de hasta 5 meses.











RANGO DE TIEMPO Rango de tiempo en el cual la empresa espera tener una solución	Duración máxima del piloto: 5 meses. Durante este periodo se espera contar con un prototipo funcional que permita probar la plataforma en condiciones reales, recoger aprendizajes y definir su escalamiento dentro del Grupo EPM
PROPIEDAD INTELECTUAL	La propiedad intelectual de la solución desarrollada será definida en conjunto entre EPM y la solucionadora seleccionada, según el alcance del contrato. Se espera promover esquemas colaborativos que incentiven la cocreación y el escalamiento.
SOLUCIONES QUE NO SE ACEPTARÁN	 Soluciones que no integren un componente tecnológico claro. Propuestas sin capacidad de escalabilidad o interoperabilidad con sistemas de EPM. Herramientas no seguras o que no cumplan con estándares de protección de datos. Soluciones genéricas que no respondan a la necesidad de gestión integral de innovación.





